



**Comune di Montecorice**  
Provincia di Salerno



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
89	28-02-2025

**Servizio: AREA TECNICA LLPP - PATRIMONIO - POLIZIA MUNICIPALE - AMBIENTE**

**Responsabile del Servizio: EMANUELA MARROCCO**

**Reg. Serv. n. 40 del 28-02-2025**

<b>OGGETTO:</b>	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DI GARA APERTA TELEMATICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. G. PATRONI DI POLLICA SA. CODICE MECCANOGRAFICO SAIC8BQ007 CODICE PES SAEE8BQ03B E SAMM8BQ029" AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 E ART. 50 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. □ CODICE CUP E58H24000550006 □ APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTI (BANDO, DISCIPLINARE, ISTANZA E RELATIVI ALLEGATI) DI GARA CON PRENOTAZIONE DI SPESA</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RISPARMIO E RIFORMA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA V LLPP

**VISTO** il Decreto Sindacale 17 del 21.07.2022 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia, le funzioni di Responsabile del Servizio Area IV Ambiente e dell'Area V Patrimonio LLPP e Area VI Vigilanza;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.04.2024, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs n. 118/2011);

**VISTO** Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, con il quale è stato ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2024, pubblicato in G.U. n. 02 del 03 Gennaio 2025, secondo cui “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è differito al 28 Febbraio 2025. 2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

**VISTI** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l'esercizio provvisorio;

### **DATO ATTO:**

**Che** l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerche – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università –

Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**Che** al suddetto avviso pubblico hanno potuto partecipare tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale;

**Che** proposte progettuali meritevoli di finanziamento sono quelle relative esclusivamente alla costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti ad edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzioni, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, che prevedono interventi di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;

**Che** le proposte relative ad interventi di riqualificazione di edifici esistenti devono essere dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che beneficeranno della mensa, nel rispetto degli standard di superficie previsti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, 18.12.1975 (rif. tabelle 5, 6 e 7) e devono possedere le caratteristiche di cui al punto 3.6 del medesimo decreto ministeriale;

**Che** il contributo complessivo a carico del PNRR di quadro economico dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, non può superare, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’art. 4 del presente Avviso, l’importo di 1.500,00 €/m<sup>2</sup>, mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo art. 4 il contributo PNRR non può superare l’importo di € 2.400,00 €/m<sup>2</sup>;

**Che** per acquisire il Codice CUP per la partecipazione alla procedura è stato fornito il template 2111006;

**Che** con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 0104609 del 29 luglio 2024, relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, i termini per l’inoltro delle candidature sono stati aperti dalle ore 10.00 del giorno 8 agosto 2024 e fino alle ore 18.00 del giorno 6 settembre 2024;

**Che** l’Amministrazione intendendo approvare e candidare all’Avviso Pubblico prima richiamato il Documento di Indirizzo alla Progettazione D.I.P. relativamente all’intervento denominato ***“Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. “G. Patroni di Pollica – SA. Codice Meccanografico SAIC8BQ007 Codice PES SAE8BQ03B e SAMM8BQ029”*** punto e) dell’art. 4 dell’Avviso del 29.07.2024 - dell’importo complessivo pari a € 442.866,20, redatto internamente dall’Ente, ha provveduto all’approvazione del Dip e del quadro economico con delibera di G.C. n. 125 del 03.09.2024, dando altresì mandato al Sindaco quale Legale Rappresentante dell’Ente all’inoltro della proposta progettuale relativamente

all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU>, secondo le modalità previste entro le ore 18.00 del giorno 6 settembre 2024, candidando il progetto denominato ***“Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. “G. Patroni di Pollica – SA. Codice Meccanografico SAIC8BQ007 Codice PES SAE8BQ03B e SAMM8BQ029” relativo al punto e) dell'art. 4 dell'Avviso del 29.07.2024***, dell'importo complessivo pari a € 442.866,20;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - Codice appalti – che costituisce il quadro normativo di riferimento per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici;

**RICHIAMATO** il Documento di Indirizzo alla Progettazione D.I.P. relativamente all'intervento denominato ***“Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. “G. Patroni di Pollica – SA. Codice Meccanografico SAIC8BQ007 Codice PES SAE8BQ03B e SAMM8BQ029” attinente il punto e) dell'art. 4 dell'Avviso del 29.07.2024*** -, composto dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 442.866,20;

**PRESO ATTO** del decreto n. 40 del 17.10.2024 in uno all'allegato 1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito con il quale nell'ambito dei progetti PNRR è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati tra cui si riscontra l'intervento candidato dal Comune di Montecorice denominato ***“Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. “G. Patroni di Pollica – SA. Codice Meccanografico SAIC8BQ007 Codice PES SAE8BQ03B e SAMM8BQ029” CUP E58H24000550006***;

**RICHIAMATO** l'art. 41 (livelli e contenuti e contenuti della progettazione) – Libro I – parte IV – e l'art. 3 dell'ALL. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.m.ii. in merito al Documento di Indirizzo alla Progettazione D.I.P.;

**CONSIDERATO QUANTO SOPRA** ed al fine di acquisire i relativi livelli di progettazione per poter poi procedere alla gara per l'esecuzione delle opere con determina dirigenziale n. 610 reg. gen. n. 334 reg. serv. del 19.12.2024 è stato individuato il tecnico a cui affidare i servizi tecnici per lo studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'ing. Eugenio Lombardi e con determina dirigenziale n. 39 reg. gen. 19 reg. serv del 23.01.2025 è stato individuato il tecnico per la redazione dello studio geologico nella persona del dott. geol. Fernando Marrocco;

**RICHIAMATO** il progetto di fattibilità tecnico-economico avente ad oggetto la “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE EMESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO SCOLASTICO "I.C. G. PATRONI DI POLLICA" CUP. E58H24000550006 - CIG. B4E90E83A5 ISTITUTO "B. FOCACCIA" IN MONTECORICE” che presenta il quadro economico di progetto per € 442.866,20, redatto dal progettista incaricato ing. Eugenio Lombardi;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05 febbraio 2025 con cui veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico per l'intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE EMESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO SCOLASTICO "I.C. G. PATRONI DI POLLICA" CUP E58H24000550006 che presenta il quadro economico di progetto per € 442.866,20;

**RICHIAMATO** il progetto esecutivo avente ad oggetto la “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE EMESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO SCOLASTICO "I.C. G. PATRONI DI POLLICA" CUP E58H24000550006 che presenta il quadro economico di progetto per € 442.866,20, redatto dal progettista incaricato ing. Eugenio Lombardi, composto dai seguenti elaborati:

#### **ELABORATI DESCRITTIVI**

ED.01 Relazione illustrativa generale e quadro economico di spesa

ED.02 Relazione sulla gestione dei rifiuti e delle materie

ED.03 Relazione DNSH

ED.04 Relazione sul rispetto dei CAM

#### **ELABORATI GRAFICI**

EG.01 Planimetrie di ubicazione

EG.02 Rilievo dello stato dei luoghi – pianta a quota mensa

EG.03 Rilievo dello stato dei luoghi – pianta a quota palestra

EG.04 Rilievo dello stato dei luoghi – pianta piano rialzato

EG.05 Rilievo dello stato dei luoghi – pianta primo piano

EG.06 Rilievo dello stato dei luoghi – prospetti e sezioni

EG.07 Grafici di progetto – pianta a quota mensa

EG.08 Grafici di progetto – pianta a quota palestra

EG.09 Grafici di progetto – pianta piano rialzato

EG.10 Grafici di progetto – pianta primo piano

EG.11 Grafici di progetto – prospetti e sezioni

EG.12 Grafici di progetto - ricostruzione prima rampa scale corpo principale

EG.13 Grafici di progetto - rampa disabili e scala di accesso esterni

EG.14 Grafici di progetto - impermeabilizzazione e coibentazione solaio di copertura corpo servizi

EG.15 Grafici di progetto - zona bagni piano rialzato

EG.16 Grafici di progetto - zona bagni primo piano

EG.17 Grafici di progetto - miglioramento ed allestimento sala mensa asilo

EG.18 Apparecchiatura montascale - schede e particolari

EG.19 Pianta impianto elettrico - livello a quota mensa

EG.20 Pianta impianto elettrico - livello a quota palestra

EG.21 Pianta impianto elettrico - livello piano rialzato

EG.22 Pianta impianto elettrico - livello primo piano

### **ELABORATI STRUTTURALI**

ES.01 Relazione tecnico-illustrativa delle opere

ES.02 Relazione di calcolo - Scala di collegamento

ES.03 Tabulati di calcolo - Scala di collegamento

ES.04 Relazione di calcolo - Vano montavivande

ES.05 Tabulati di calcolo - Vano montavivande

ES.06 Relazione di calcolo - Interventi sui solai e sulle pareti

ES.07 Tabulati di calcolo - Interventi sui solai e sulle pareti

ES.08 Relazione geologica a firma del dott. Geol. Fernando Marrocco

ES.09 Relazione geotecnica e sulle fondazioni

ES.10 Relazione sulle caratteristiche dei materiali

ES.11 Elaborati grafici e particolari costruttivi - Scala di collegamento

ES.12 Elaborati grafici e particolari costruttivi - Giunti strutturali

ES.13 Elaborati grafici e particolari costruttivi - Vano montavivande

ES.14 Elaborati grafici e particolari costruttivi - Interventi sui solai e sulle pareti

ES.15 Piano di manutenzione delle opere strutturali

ES.16 Grafici sintetici - Scala di collegamento

ES.17 Grafici sintetici - Vano montavivande

ES.18 Grafici sintetici - Interventi sui solai e sulle pareti

ES.19 Relazione di Accettabilità dei Risultati

**ELABORATI ECONOMICI, SCHEMA DI CONTRATTO, CSA,  
DELLA SICUREZZA E DEL PIANO DI**

EE.01 Computo metrico estimativo

EE.02 Elenco prezzi unitari

EE.03 Analisi nuovi prezzi

EE.04 Stima incidenza sicurezza

EE.05 Stima incidenza manodopera

EE.06 Quadro economico di progetto

EE.07 Schema di contratto

EE.08 Capitolato speciale d'appalto

EE.09 Cronoprogramma

EE.10 Piano di manutenzione dell'opera - manuale d'uso

EE.11 Piano di manutenzione dell'opera - manuale di manutenzione

EE.12 Piano di manutenzione dell'opera - programma di  
manutenzione – prestazioni

EE.13 Piano di manutenzione dell'opera - programma di  
manutenzione - controlli

EE.14 Piano di manutenzione dell'opera - programma di  
manutenzione – interventi

EE.15 Piano di sicurezza e coordinamento

EE.16 Analisi dei rischi

EE.17 Diagramma di Gantt

EE.18 Fascicolo di manutenzione dell'opera

EE.19 Planimetria di cantiere

EE.20 Stima dei costi della sicurezza

co il quadro economico di progetto:

<b>COMUNE DI MONTECORICE</b> <b>(Provincia di Salerno)</b>
<b>Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. G. Patroni di Pollica SA. codice meccanografico SAIC8BQ007 codice PES SAEE8BQ03B e SAMM8BQ029" – Codice CUP E58H24000550006</b>

<i>Quadro tecnico economico</i>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI A MISURA</b>		<b>338.400,00 €</b>
	di cui		
a1	non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza	6.407,97 €	
a2	non soggetti a ribasso: costi della manodopera	93.527,46 €	
<b>a3</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>238.464,57 €</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1	Imprevisti	15.848,56 €	
b2	Contributo ANAC	250,00 €	
b3	Incentivi UTC	5.174,40 €	
b4	Pubblicità	1.000,00 €	
b5	Commissione di gara	1.500,00 €	
b6	Spese tecniche	32.340,00 €	
b7	Oneri di discarica	4.765,23 €	
	<b>Sommano</b>		<b>60.878,19 €</b>
b8	IVA al 22%:		
b9	su spese tecniche	7.114,80 €	
b10	su oneri di discarica	1.048,35 €	
	<b>Sommano</b>		<b>8.163,15 €</b>
b11	IVA al 10%:		
b12	sui lavori	33.840,00 €	
b13	sugli imprevisti	1.584,86 €	
	<b>Sommano</b>		<b>35.424,86 €</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>104.466,20 €</b>
	<b>Totale finanziamento</b>		<b>442.866,20 €</b>

**RICHIAMATI** i verbali di verifica e validazione, in atti al prot. gen. dell'Ente in data 27.02.2025 con il n. 1730, del progetto esecutivo, redatti ai sensi dell'art. 42 ed allegato I.7 del D. Lgs. 36/2024 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28 febbraio 2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE EMessa IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO

SCOLASTICO "I.C. G. PATRONI DI POLLICA" CUP E58H24000550006 che presenta il quadro economico di progetto per € 442.866,20;

**DATO ATTO** che l'intervento in oggetto sarà finanziato con Fondi Ministeriali, giusto decreto di finanziamento n. 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito dei progetti PNRR;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** è stata sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra il Comune di Montecorice e l'Ente finanziatore e successivo addendum da cui si evince che i termini di affidamento dei lavori è fissato al 31/02/2025, pena la rinuncia al finanziamento;

**POSTO PERTANTO CHE** ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione..." (art. 4, comma 2 e art. 10 comma 2 lett. a lett. a),

- "il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio ...";

**ATTESO CHE** al fine di cui sopra occorre procedere nei tempi previsti nell'allegato 4 dell'accordo di coesione sottoscritto all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione delle opere individuando con al presente si intende avviare la procedura di gara da espletare nonché stabilire i criteri di scelta del contraente;

**ATTESO INOLTRE CHE** al fine di affidare i lavori in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Emanuela Marrocco, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 con delibera 125 del 03.09.2024, già Responsabile del Servizio dell'Area V LLPP, giusto decreto del sindaco n. 17/2022, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**RITENUTO CHE**, stante la spesa prevista per l'importo dei lavori in oggetto, è possibile procedere ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n.36/2023, all'affidamento degli stessi mediante procedura aperta tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del codice;

**CONSIDERATO** i tempi ristretti per l'affidamento dei lavori la procedura verrà esplicitata con i tempi dettati ridotti di procedura di urgenza e quindi con pubblicazione di 15 giorni del bando di gara;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 58 del Codice e ss.mm.ii., l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente poiché per la sua corretta esecuzione si rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo contraente;

**VISTO** l'obbligo previsto dagli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrati e modificati dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la procedura sarà espletata interamente tramite la piattaforma telematica ASMECOMM e la stessa sarà valutata anche nel caso dovesse pervenire una sola offerta;

**CONSIDERATO CHE** sarà applicata la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice, ivi compresa la trasparenza degli atti di gara mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), ai sensi dell'articolo 28 del Codice e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del Codice, il contratto collettivo applicato all'appalto afferisce ai settori edili, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, come individuati nei documenti di gara;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: **Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. G. Patroni di Pollica SA. codice meccanografico SAIC8BQ007 codice PES SAE8BQ03B e SAMM8BQ029;**

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto e nei documenti di gara;

la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo;

il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 in forma pubblica amministrativa;

**DATO ATTO CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

**VISTI** il Bando, il disciplinare di gara completo dei relativi allegati predisposti dall'Ufficio Tecnico area V LLPP, nella persona del responsabile del Servizio ing. Emanuela Marrocco;

**RITENUTO** di autorizzare l'avvio della procedura di gara e di approvare la predetta documentazione di gara;

**DATO ATTO** che il Codice CIG verrà acquisito solo al caricamento della procedura di gara sul portale;

**DATO CHE** con la presente determinazione si intende prenotare anche la spesa relativa per l'esecuzione delle opere che verrà poi perfezionata con impegno in fase successiva all'aggiudicazione delle opere imputando la spesa sul capitolo 2063.3 del bilancio di previsione 2025/2027;

**RICHIAMATO** il codice CUP dell'intervento E58H24000550006;

**RISCONTRATO** dal portale ANAC che il Contributo, per l'autofinanziamento di Anac, dovuto per la procedura de quo ammonta ad € 33,00 per l'operatore economico ed è esente per la S.A. così come definito dalla delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre;

**RISCONTRATO CHE** per la presente procedura di PNRR la documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **Principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH)**, secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. La progettazione, in particolare, prevede specifiche indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Si rinvia all'Elaborato 04 - Relazione sui Criteri Ambientali Minimi. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto nel rispetto delle prescrizioni concernenti il DNSH – Elaborato 03;
- **Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)** teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- **Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;**
- **Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;**
- **Obblighi in materia di comunicazione e informazione**, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea;

**ATTESTATO CHE** la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 24-04-2024, ad oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024” nel quale è confluito il PTCP nella sezione II”;

**VISTA** la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;

**PRESO ATTO CHE** la sottoscritta ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell'08.04.2013 n. 39, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale”;

**VISTO** l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 183 e 192;
- il D.Lgs. n.33/2013;
- il D.L. n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**DETERMINA**

**di dare atto che** la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

**di approvare** i documenti di gara predisposti dall'Ufficio Tecnico Area V LLPP, e precisamente:

- Bando;
- disciplinare di gara completo dei relativi allegati;
- istanza di partecipazione e relativi allegati;

**di autorizzare**, previa pubblicazione del bando nei modi, forme e termini previsti dalla normativa vigente, l'espletamento di una procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n.36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. G. Patroni di Pollica SA. Codice meccanografico SAIC8BQ007 codice PES SAEE8BQ03B e SAMM8BQ029" – Codice CUP E58H24000550006, per l'importo a base d'asta pari ad € 338.400 (iva esclusa), di cui € 95.527,46 per costi della manodopera

ed € 6.407,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con procedura di urgenza e quindi con I tempi ridotti di pubblicazione considerate I tempi stretti di aggiudicazione delle opere;

**di disporre** che la procedura si riterrà valida anche in presenza di una sola offerta;

**di disporre** che la predetta documentazione di gara unitamente agli elaborati progettuali e tecnici venga messa a disposizione dei partecipanti tramite la piattaforma ASMECOMM su cui verrà svolta la procedura di gara nonché ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. sarà pubblicata all'albo pretorio on line della stazione appaltante, sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione trasparente,

**di dare atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mensa scolastica esistente del plesso scolastico I.C. G. Patroni di Pollica SA. Codice meccanografico SAIC8BQ007 codice PES SAEE8BQ03B e SAMM8BQ029" – Codice CUP E58H24000550006;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto e nei documenti di gara;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.secondo tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 in forma pubblica amministrativa;

**di prenotare** la somma di € 338.400,00 oltre iva come prevista per legge di aliquota pari al 10% sul capitolo 2063.3 del bilancio di previsione 2025/2027, importo che sarà perfezionato dopo l'aggiudicazione dell'esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto altresì che l'intero importo è finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del merito nell'ambito dei progetti PNRR , giusto decreto n. 40 del 17.10.2024;

**di rendere noto** che ai sensi dell'art. 15 D.lgs 36/2023 ess.mm.ii. il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Emanuela Marrocco, Responsabile dell'Area V LLPP, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 ess.mm.ii, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario;

**di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle prenotazioni sopraindicate, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**di disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023

**di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania da presentarsi nei tempi previsti di legge.

La presente determinazione diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto contabile.

**La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.**

**DETERMINAZIONE N. 89 DEL 28-02-2025**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DI GARA APERTA TELEMATICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA ESISTENTE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. G. PATRONI DI POLLICA SA. CODICE MECCANOGRAFICO SAIC8BQ007 CODICE PES SAE8BQ03B E SAMM8BQ029" AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 E ART. 50 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ☐ CODICE CUP E58H24000550006 ☐ APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTI (BANDO, DISCIPLINARE, ISTANZA E RELATIVI ALLEGATI) DI GARA CON PRENOTAZIONE DI SPESA**

Il Responsabile del Servizio  
MARROCCO EMANUELA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**